

ZMLUVA O DIELO**č. ZoD 2014/GB/ 01/003**

vypracovaná v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v platnom znení.
na vykonanie stavebných prác na stavbe:

Oprava miestnej komunikácie v obci Vyšná Olšava**I. Zmluvné strany****Objednávateľ**

Sídlo
Štatutárny zástupca
Splnomocnený zástupca vo veciach zmluvy
Splnomocnený zástupca vo veciach
technických a realizačných
IČO
IČ DPH
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón/Fax
Mobil
E-mail

Obec Vyšná Olšava

Vyšná Olšava č. 124, 090 32 Miňovce
Juraj Kasarda, starosta
Juraj Kasarda, starosta

Juraj Kasarda, starosta
00 331 210
neplatca DPH
2020 822 617
VÚB, a.s. Stropkov
20521612/0200
054 – 749 4151
0903 610 794
obecvo@vl.sk

(ďalej ako „Objednávateľ“)**a****Zhotoviteľ**

Sídlo
Právna forma
Registrácia

Štatutárny orgán

vo veciach zmluvných osoby oprávnené ku konaniu
- riaditeľ oblasti
- vedúci prevádzkovej jednotky
- vo veciach technických oprávnený ku konaniu
- vedúci prevádzkovej jednotky
Stavbyvedúci
IČO
IČ DPH
DIČ
Bankové spojenie

Číslo účtu
IBAN
Telefón
Fax
E-mail

STRABAG s. r. o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel : Sro, vložka č. 991/B
Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti

Ing. Peter Šulek, na základe plnej moci
Ing. Ladislav Synak, na základe plnej moci
Ing. Marta Janitorová, ved. OTÚ oblasti Východ
Ing. Ladislav Synak
Ing. Ronald Pechs
17 317 282
SK2020 316 298
2020 316 298
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
1423110003/1111
SK54 1111 0000 0014 2311 0003
055 – 7294 770
055 – 6771 825
ladislav.synak@strabag.com

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vypracovanej na základe podkladov poskytnutých od objednávateľa na stavbe :

„Oprava miestnej komunikácie v obci Vyšná Olšava“

Miesto plnenia: Vyšná Olšava

- 2.2 Rozsah predmetu plnenia zmluvy o dielo je podrobne uvedený v cenovej ponuke s uvedenými jednotkovými cenami Zhotoviteľa (ďalej len „rozpočet“), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok v zmluve.

III. Lehota výstavby diela

- 3.1 Termín realizácie : 14 dní od prevzatia staveniska a úhrady zálohovej platby na účet objednávateľa.
- 3.2 Predĺženie doby výstavby : Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje, najmä o dobu:
- a/ trvania navyše prác,
 - b/ trvania omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
 - c/ trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami,
 - d/ omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska,
 - e/ trvania prekážok nezavinенých porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ zodpovedá (napr.: neočakávané prírodné javy, povodne, trestná, priestupková či iná protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrenie vyžaduje prerušenie prác, archeologické nálezy, skryté prekážky týkajúce sa vecí alebo miesta, rozhodnutia príslušných orgánov verejnej správy a iné),
 - f/ prerušenia prác z dôvodov na strane Objedávateľa,
 - g/ omeškania Objedávateľa s poskytnutím projektovej či inej dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu Diela.
 - h/ zistenia vady projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na diele, a tým prerušenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť sa predlžuje lehota výstavby na jeho dokončenie.

IV. Cena diela

- 4.1 Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena bez DPH	7 602,30 EUR
DPH 20 %	1 520,46 EUR
Cena vrátane DPH	9 122,76 EUR


- 4.2 Všetky vykonané práce na diele podľa tejto zmluvy budú uhradené dohodnutými jednotkovými cenami v rozsahu skutočne vykonaných množstiev stavebných prác.
- 4.3 K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch :
- a/ pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou – zápisom do stavebného denníka zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlaseným poskytnutým výkazom výmer.

10.12 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.

Vo Vyšnej Olšave, dňa 17.5.2014

V Košiciach, dňa 29.05.2014

Za Objednávateľa:



Juraj Kasarda
starosta obce

Za Zhotoviteľa:



Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci



Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

zmluvu overila:


Eva Kováčová



1.0. POČET

STRABAG

Stavba: Čistá miera komunikácie v od. výšná Oľšava

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Mesto Oľšava 080 32 Mňovce

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Vojenské Nivy 81/A, 825 18 Bratislava

Datum: 01.05.2014

P.Č.	1	2	3	Kód položky	4	Popis	5	MJ	6	Množství celkem	7	Cena jednotková	8	Cena celkem	9	Sazba DPH	10
Vetva A																2 272,22	
Komunikácie																2 272,22	
						Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2		m2	152,000		0,52		79,04			20,0	
						Betón asfaltový po zhutnení II.tr., strednozrnny ACo 11 hr.50mm		m2	152,000		13,05		1 983,60			20,0	
						Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu		ks	3,000		69,86		209,58			20,0	
Vetva B																2 068,43	
Komunikácie																2 068,43	
						Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2		m2	141,000		0,52		73,32			20,0	
						Betón asfaltový po zhutnení II.tr., strednozrnny ACo 11 hr.50mm		m2	141,000		13,05		1 840,05			20,0	
						Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu		ks	2,000		69,86		139,72			20,0	
						Odkopávky a prekopávky nezapažené		m3	2,820		3,42		9,64			20,0	
						Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500m		m3	2,820		2,02		5,70			20,0	
Vetva C																3 261,65	
Komunikácie																3 261,65	
						Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2		m2	192,000		0,52		99,84			20,0	
						Betón asfaltový po zhutnení II.tr., strednozrnny ACo 11 hr.50mm		m2	192,000		13,05		2 505,60			20,0	
						Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu		ks	1,000		69,86		69,86			20,0	
						Odkopávky a prekopávky nezapažené		m3	15,000		3,42		51,30			20,0	
						Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-63 s rozprestraním a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm		m2	75,000		6,73		504,75			20,0	
						Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500m		m3	15,000		2,02		30,30			20,0	